ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
C. 72016
IBV Chriastecky, Nitrianske Suc¢any - vybudovanie komunikdcie
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

(d’alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavater: Obec Nitrianske Sucéany
Sidlo: Nitrianske Suéany 242, 972 21 Nitrianske Su¢any
Statutarny zastupca: PhDr. Pavol Cafio

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: PhDr. Pavol Cano

e-mail: obec@nitrianskesucany.sk

ICO: 00318353

DIC: 2021211764

IC DPH: )

Bankové spojenie: VUB, a.s. Prievidza

Cislo ugtu: 17426382/0200

IBAN : SK 81 0200 0000 0000 1742 6382

(dalej len "Objednavatel")

Zhotovitel: PRIEMSTAV STAVEBNA, a. s.,
M.R. Stefanika 116, 972 71 Novaky
Statutarny zastupca : Ing. Peter Kiaba - predseda predstavenstva a GR
Osoba opravnena na jednanie
vo veciach zmluvy: Ing. Peter Kiaba
Osoba opravnena na jednanie
vo veciach technickych: Ing. Gustav Krchlik — vyrobny riaditel HSV
Ing. Martin Vadovi¢ - vyrobny riaditel PSV
e-mail : priemstav@priemstav.eu
Bankové spojenie: VUB as.
¢. uctu: 2937654459/0200
IBAN : 3202000000002937654459
BIC : SU BA SK BX
ICO: 36 302 953
DIC: 2020079798
IC DPH: SK 2020079798
Admin. sidlo: Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza

Zapisany v OR Okresného sudu v Trencine, v oddiely Sa vo vloZzke &. 10105/R

(d’alej len "Zhotovitel™)



2. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom Zmluvy je zdvazok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’
stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,IBV Chraste¢ky, Nitrianske Sucany - vybudovanie
komunikacie“ (d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat
Objednavatel'ovi.
2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.
2.3 Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo §kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'om.
2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatel'a dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumenticia"). Zhotovitel’
vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dékladne oboznamil s Projektovou dokumentéciou.
Projektova dokumentécia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
2.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
~ technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby slazilo
k uréenému tcelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré s nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavizku Zhotovitela podla tejto zmluvy, je povinny zabezpegit' Zhotovitel’ na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodni inak.
2.6 Predmet plnenia musi byt realizovany v silade s Projektovou dokumenté4ciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel' ma narok na zaplatenie vyluéne
skuto¢ne zrealizovanych prac, ktoré st v sulade s Projektovou dokumenticiou v rozsahu oceneného

vykazu vymer.
3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskor$ich predpisov,

vyhlasky MF SR €. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR &.18/1996 Z. z. o cenach a
povaZzuje sa za pevni, nemenni a maximalnu cenu

cena bez DPH € 141 951,80 €
20 % DPH 28 390,36 €
cena vratane DPH 170 342,16 €

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer, Projektovej dokumentacie a sttaznych podkladov. Vade kde sa v Zmluve spomina cena za
Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximéalna a zahfiia ndklady na splnenie v3etkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nikladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel'ovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné a sposobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nékladov, skladného,
nékladov na vypracovanie dokumenticie skutoénej realizicie Diela, pripravné stavebné prace,
néklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k
zmluve navySujuce cenu Diela s vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6. tohto &lanku, st vylagené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické $pecifikacie, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduji a moézu suvisiet’ s Gplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materidlu, dodavky,
montaZze, vSetkych skasok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych
rizik, zdvdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajtcich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZend. Ma sa za to, Ze zriad’'ovacie naklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky s rozlozené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych polozkach.
Jednotkové ceny s povazované za koneéné a platné pocas celej doby realiz4cie Diela. Jednotkové
ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpodéte zavizuju Zhotovitel'a a platia pocas trvania
Zmluvy.

3.6 K zmene ceny méze dojst”:



3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré
nie s dostupné na izemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukazat’.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 ¢iastkovymi faktarami,

4.1.2 kone¢nou faktarou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho diia nasledujuceho
kalenddrneho mesiaca stpis vykonanych prac adodavok a predlozitt ho Objednavatelovi
k odsthlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Su¢ast'ou stpisu vykonanych prac
a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlast
detailne zachytenych konstrukcii, ktoré st d’alsimi pracami zakryté v rozsahu minimalne 30
digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych
dni od dorudenia stpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych
prac a zistovaci protokol odsthlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia
stpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a
predlozi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel' je opravneny vystavit' &iastkova faktiru raz mesalne na ziklade schvéalenych supisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi prislu§ni faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na
CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedena v zahlavi
Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovii adresu Objednévatela, pri¢om za deii dorudenia sa
povazuje neskorsi z predmetnych spésobov dorucenia faktary.

4.5 Faktara vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislu§nymi pravnymi predpismi, najmé zdkonom
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢&. 431/2002 Z. z.
o uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznaCenie faktara a jej ¢islo,

- oznadenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla Gétu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné &islo stavby,

- ¢islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomicke;j klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢&.
MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- der vystavenia, odoslania a dei splatnosti faktiry,

- Gc¢tovanu ¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovi fakturovani sumu po objektoch
— vSetky sumy budi uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel’a.

4.6 K fakture je Zhotovitel’ povinny doloZit’ nasledovné nélezitosti
- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvéleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajiucou préace, ktoré si predmetom predkladanej faktiry
podl’a stpisu prac v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Kone¢na faktira bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyGétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zdklade schvalenych supisov
préc,

- zapocitanie vSetkych ¢iastkovych faktur a platieb Objednavatel’a v priebehu vystavby,



- vyuétovanie vsetkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zédkonnych a zmluvnych narokov
objednavatel'a na nahradu $kody, vyuétovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov
spésobenych Objednavatel'ovi ¢innost'ou Zhotovitela,

- vyG¢tovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za i¢elom zaradenia do HIM.
4.9 V pripade, ak faktury Zhotovitel'a nebudu obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto ¢lanku,

4.10
4.11

4.12

4.13

4.14

5.1

je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti
faktury za¢ina plynat’ diiom dorucenia opravenej faktiry.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia doruéenia faktuary.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ ku diiu podpisu tejto zmluvy zabezpeci, a pri podpise
zmluvy po vyzvani Objednavatelom odovzda Objednavatelovi vykonovi bankovii zaruku pre
pripad, Zze Zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatelovi voci
nemu vznikne pohladavka (dalej len ,,vykonova bankova zéruka) v sume 25% z celkovej sumy
diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajicou na uzemi SR,
bude obsahovat’ zavizok, Ze vlehote 7 dni po dorudeni pisomnej Zziadosti Objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 25% zcelkovej sumy diela stym, Ze
obsahom Zziadosti bude blizsie $pecifikované poruSenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy,
v obdobi medzi nadobudnutim u¢innosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela
a odstraneni vSetkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ vykonovii bankovu zaruku alebo jej cast’ v pripade, ak Zhotovitel
porusi niektor svoju povinnost’ uhradit’ peflazné zavizky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich
z tejto zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatel'om, bude
Zhotovitel’ bez zbytoé¢ného odkladu povinny doplnit’ vykonovi bankovi zaruku do plnej vysky, t.j.
do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskodr do 14 dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a na jej
doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' ku dfiu odovzdania a prevzatia diela zabezpeci, a pri
podpise protokolu o odovzdani aprevzati diela po vyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatel'ovi zaruéni bankovi zaruku zabezpelujicu povinnosti Zhotovitel'a polas zaruénej
doby pre pripad, Ze Zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatel'ovi
voéi nemu vznikne pohladavka (d’alej len ,,zaru¢na bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy
diela. Zaru¢na bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajucou na uzemi SR,
bude obsahovat’ zavidzok, Ze vlehote 7 dni po dorudeni pisomnej Zziadosti Objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 5% z celkovej sumy diela s tym, Ze obsahom
plynutia zaruénej doby na dielo.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zaruénu bankova zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak Zhotovitel
nepristupi k sanécii vad diela a vady diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade vyuzitia
zarucnej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatel'om, bude Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu
povinny doplnit’ zaru¢ni bankovii zaruku do plnej vysky, t.j. do 5% zcelkovej sumy diela, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 3

Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,

b) predlozit’ kontrolny a skiisobny plan etapy do 10 dni odo dfia podpisu Zmluvy,

c) zalat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

d) realizovat’ stavebné prace do 60 pracovnych dni,

e) uvolnit' stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a ) Zmluvy ma Objednavatel’ narok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pétdesiat eur) za kazdy defi omeskania.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizicie Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skiigkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané
pouzivat’ drobni i vel’kii mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktord bola rézne, pripadne
neodborne upravovani, nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpetnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo déjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel’ je povinny pred zaatim realizicie Diela zabezpecit' pre svojich pracovnikov vSetky
potrebné 3kolenia a testy na bezpelnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpovedd za
bezpednost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vsetkych povinnosti pri realizacii
Diela v stlade s vyhlaskou ¢&. 147/2013 Zb. o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al$imi zavdznymi predpismi. Pri realizicii Diela je
Zhotovitel’ povinny dodrZiavat’ vietky zaviazné predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujuce sa na
realizciu Diela.

Zhotovitel’ uréuje zamestnanca p.Fedor Nikmon ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpeénosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroveti uréuje hlavného koordinétora
¢innosti p.Anna Rackova

Zhotovitel’ je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat’” Objednavatel'ovi fotoképie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképii Zivnostenského listu a osvedceni
opraviujucich Zhotovitel’a k realizacii Diela.

Zhotovitel’ je opravneny pouZzit' na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodavatel'ov
Zhotovitel’a tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel’ povinny
tito skuto&nost’ bezodkladne oznamit” Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych
dni pisomne sa vyjadrit' k ozndmeniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma
sa za to, ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel’a
nesthlasi, Zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat' Dielo. V pripade, ak
Zhotovitel’ realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval
sam.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

6.7.1 predital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizicie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,

6.7.2 vietky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné anemd k nim Ziadne
namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny

realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Pavel Dobrotka a Zhotovitel' poveruje
funkciou vediceho stavby p. Anna Ra¢kova
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko podl'a harmonogramu prac bez prav
tretich osob.
Zhotovitel’ je povinny zabezpelit’ vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na
svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpedit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom
tychto sluzieb.
Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

AN N



6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18
6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

Vsetky docasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, dogasné stavebné
materidly, palivd a vSetko nevyhnutné na sprdvne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpetne prevaddzkované Zhotovitelom ako sicast’” zhotovovanie Diela podl'a Zmluvy.
Naklady st siicast'ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavizuje, Ze akiikol'vek nim spdsobenti
Skodu alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodeni &ast' do
poévodného stavu alebo zaplati ndhradu skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ kontrolny a skuSobny plan s cielom preverit' a preukazat
vhodnost’ technickych vlastnosti diela podl'a § 13 zdkona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych préacach. Pri
Jjeho spracovani musi spolupracovat’ s projektantom. Objednavatel’ pozaduje vykondvat overovanie
kvality stavebnych prac a materidlov skiskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom
projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi préc.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a predloZit” kontrolny a skasobny plan do 10 dni odo diia
podpisu zmluvy v rozsahu podla § 13 zékona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich pravnych predpisov alebo v pripade nepredlozenia kontrolného a skidobného planu so
zapracovanymi pripomienkami Objednavatel'a do 7 dni od obdrzania pripomienok Objednavatela,
mé Objednévatel’ vo¢i Zhotovitel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 1.000 €.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vsetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady stvisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netiéelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie
vykonat’, pokial' nie si v rozpore s prislu§nymi technologickymi postupmi alebo neodporuji
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo §tatnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za Udasti
zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpelované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikitmi zhody v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materiély,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.
Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat” Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom

jazyku a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit’ oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo znigenia origindlu, d’alsiu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vSetky skuto&nosti rozhodujice pre plnenie
Zmluvy, najmd idaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, Gidaje dolezité pre postidenie hospodérnosti prac a tdaje pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. Polas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi diilom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripade jeho zéastupca a ich

nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zdznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadent,
organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre

dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju
zasadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zipisu. Len
vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujuci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmua vynechat vol'né
miesta. 3



7.4 Ak stavbyvedici do pit pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
z4pisom, poklad4 sa to za jeho stihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

8.2 Zavizok Zhotovitel'a zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechddza nebezpedenstvo §kody na Diele na Objednévatela.

8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovii dokumentéaciu skuto¢ného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

c) zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materiélov,
d) zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) zépisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

2) stavebny dennik,

h) doklad o nalozeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zékladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, ze dilom odovzdania za¢ina plynit’ zaru¢na doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych osdb.
8.8 V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuji uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel’ povinny
Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a ziru¢na doba

9.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo ma v &ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnuté vlastnosti,
e spiita vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podl'a osved¢enych
technolégii a podla zaviznych technickych noriem, v stlade s hygienickymi, ekologickymi,
protipoZiarnymi, bezpe&nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo
nema ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynit’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpedenstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadéach.

9.4 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaruénej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne
pokial’ vznikli v désledku poruSenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z iného dévodu,
zhotovitel” ich odstrani za Ghradu. ‘



9.6 V pripade, ak by odstrénenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nikladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

9.8 Stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym v3ak Objednévatel’ neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materidlu a stavebnych prac.

9.9 Objednavatel' ozndmi Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili podas
vykonévania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po¢as zaruénej doby.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel' nezaéne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a véas, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zalaty defi omeskania.
Objednéavatel’ méa zaroveti narok na nahradu $kody prevysujucu zmluvnt pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel' neodstraiiuje oznamené vady riadne a véas alebo ak Zhotovitel' zaéne
odstrafiovat’ ale neodstraiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vad nebudi odstranené
riadne a véas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretfou osobou
na ndklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami uvedenymi vo
vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednéavatel’a na ndhradu $kody.

10. Zmluvné pokuty
10.1V pripade:
10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2 nedodrzania terminov podla harmonogramu préc,
10.1.3 omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela
ma Objednéavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy denl

omeskania.

10.2'V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného sthlasu Objednavatel'a nedodrZi projekt, tito Zmluvu alebo
akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny materiél, iné stavebné postupy, ma Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a podla ¢l.
6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody. Objednavatel’ ma
narok na nahradu $kody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok zo
Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odsttpit’ v pripade, ak

- Zhotovitel’ v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, nédvrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstipenie bude mozné len v pripade, Ze
na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizicia alebo bude prebiehat
exekucia

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel’ neprevzal stavenisko alebo meska so zaatim prac - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel’ méze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak
- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,



11.3 Prace a dodavky vykonané ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vyaétuji v preukdzatel'nom rozsahu podla

- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanii si¢innost’ potrebnii na riadne a v¢asné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doru¢eni pisomného upozornenia Zhotovitela.

2,

cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diiu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej

strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaji Ciastoénému plneniu, resp. hodnote ¢&iastoéného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstipenia od Zmluvy.
Odstapenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby
zékona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

11.5 Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a G&elu vyplyva, Ze maji

12:1

12.2

12:3

12.4

12;5

12.6

12.7

12.8

byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich oséb, ktora bude spdsobena
prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej
overena fotokopia bude tvorit’ neoddelitelna prilohu &. 5 tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vetky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zadatia prac na stavenisku az do ukondenia
odovzdévacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a podas zaruénej
doby a za stratu alebo $kodu spésobent Zhotovitel'om pocas plnenia akychkol'vek zavizkov podl'a
tejto Zmluvy vratane odstratiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku Skody.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materidlov alebo
zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov,
Jje Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takato $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom
ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vinkulovat’ v prospech Objednavatel’a vietky poistné plnenia, na ktoré moze
vzniknut’ narok v zmysle poistnych zmlav uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny od$kodnit’ Objednavatela za vetky $kody a naroky stivisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stivisiace s tmrtim alebo zranenim akejkol'vek
osoby ku ktorym do$lo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstraiiovania vad Diela a vo&i
vSetkym narokom na nihradu $kody, sudnym konaniam, nikladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkuldcia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’” Objednavatelovi celkovii Skodu spdsobent poistnou
udalost'ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusnd poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje sposobeni Skodu vo vySke preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do
povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’ prisluiné poistné zmluvy
najneskor do 14 dni odo diia podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel v danom termine
takato poistni zmluvu neuzatvori, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstapit’.
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12,9

12.10

12.11

12.12

Ak Zhotovitel’ porusi povinnost” dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované
touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podl'a tejto Zmluvy, Zhotovitel
je povinny zaplatitt Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- € za kazdé jednotlivé
porusenie; narok na nahradu skody Objednavatela tym nie je dotknuty.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto
Zmluvou, musi odskodnit” Objednavatela za vsetky $kody a naroky, ktoré mu vznikni nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.

Bezpe¢nost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel’ sa zavizuje:
- dodrziavat’ bezpeénostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmd hluénost’,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

12.11.2  Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’
pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednévatel’a
alebo d’alich osob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpec¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel je si vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Ob¢ianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za Skodu spdsobenti okolnost'ami, ktoré maji povod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zédkona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez $tatnej prislugnosti.

13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitel'a zastavit’ prace.

13.2

13.3

13.4

14.1

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavazné
skuiSobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skaskach, pripadne
metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskusanie $tatnym alebo Statom
uzndvanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su zavidzné.
Naklady na skisky znésa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit' dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat’
prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zaviazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopiﬁané, resp. zruSené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitel'na saéast” zmluvy.
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

V Nitrianskych Su¢anoch difa .e.eeeeeeeeeisoreserersesscs

Zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je ucinna po
prideleni finan¢nych prostriedkov a ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1
Obcianskeho zakonnika v nadviznosti na § Sa zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zikonov.

Zhotovitel' je povinny pred podpisom Zmluvy preukdzat’ sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v savislosti s ¢innost'ou alebo vztahom Zhotovitela a jeho
subdodévatel'ov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitela, a zaroven je
povinny udrZiavat' uvedené poistenia v platnosti po celti dobu trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodanym sluzbami
kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti zmluvy o nendvartnom finanénom prispevku pre projekt a to
opravnenymi osobami, ktorymi si najmi poskytovatel' nenavratného finanéného prispevku a nim
poverené osoby, Najvyssi kontrolny trad SR, prislu§na spréva finanénej kontroly, Certifikaény organ
anim poverené osoby, Orgin auditu, jeho spolupracujiice orginy animi poverené osoby,
splnomocneni zastupcovia Eur6pskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby v sulade s prislunymi pravnymi predpismi SR
a ES, a poskytnut’ im v8etk potrebnu siéinnost’.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechiva Objednavatel’ a dva
Zhotovitel’.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumenticia

Priloha ¢. 2 — Vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia a preto zmluvu na

znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuji.
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