ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
¢. 17023/2017

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d’alej len "Zmluva')

1. Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Nitrianske Sucany

Sidlo: Nitrianske Su€any 242, 972 21 Nitrianske Su¢any
Statutdrny zastupca: PhDr. Pavol Caiio

Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvnych: PhDr. Pavol Cano

e-mail: obec@nitrianskesucany.sk

ICO: 00318353

DIC: 2021211764

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN : SK 16 5600 0000 0090 00342001

(dalej len "Objednéavatel™)

»

Zhotovitel’ - obchodné meno | STROJSTAV spol. s r.o.

Sidlo Lipova 13, 971 01 Prievidza

Osoby opravnené rokovat’

- vo veciach zmluvnych Ing. Peter Cervetiansky, konatel

- vo veciach technickych Ivani¢ Eduard, Ing. Branislav Pélenik, Juraj Siatinsky

ICO 31573258

DIC 2020467020

IC DPH Sk 2020467020

Bankové spojenie Tatra banka a.s.

Cislo t&tu 2944042637/1100

IBAN SK71 1100 0000 0029 4404 2637
2. Predmet zmluvy

e Predmetom Zmluvy je zévdzok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene ana vlastnd
zodpovednost stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Odvodnenie a oprava
spodnej stavby ZS a MS Frafia Madvu* (d’alej len "Dielo") parcele reg.“C* ¢ 454/8. v
k.u. Nitrianske Sucany za podmienok dohodnutych v Zmluve aDielo odovzdat

Objednavatel'ovi.
» Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.
® Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

e Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne
ISO tak, aby sluzilo k uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i
pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zaviazku Zhotovitel'a podl'a tejto
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| zmluvy, je povinny zabezpecit’ Zhotovitel' na vlastné naklady a nebezpecenstvo. Dielo
bude zhotovené v sulade so sutaznymi podmienkami a podkladmi objednavatel’a,
ponukou zhotovitel'a, podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve. Predmet zmluvy bude
zrealizovany v kvalite podla schvéalenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, poZiarnych a bezpe¢nostnych predpisov.

. Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s vykazom vymer, ktory tvori Prilohu
¢. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel' ma narok na zaplatenie vyluéne skutoéne zrealizovanych
prac, ktoré su v silade s vykazom vymer. Vpripade, ak pocas realizécie diela sa stane
zjavnym, Ze na strane objedndvatela doSlo k chybe, resp. v dokumentacii nim
odovzdanej, z ktorej sa vychadzalo, tuto skutocnost’ oznami bez zbytoéného odkladu
Zhotovitel Objednévatelovi a potreba dorieSenia situdcie smerom k pripadnému
navySeniu ndkladov na zmenu materialu a vSetky priame, aj nepriame dosledky takejto
situdcie nebudu pokladané ani za prace naviac, ani za nesulad s ocenenym vykazom
vymer, Zaznam o rieSeni sa pisomne zachyti minimalne do stavebného dennika.

. Objednavatel po riadnom zhotoveni a skonceni diela toto prevezme a zaplati
dojednant cenu diela podl'a €l. 3. a 4. tejto zmluvy.

. Sucastou predmetu diela su doklady o predpisanych skuskach, certifikaty a atesty od
pouzitych materidlov, osvedCenia zabudovanych vyrobkov, revizna sprava
bleskozvodu, nédvody na obsluhu, doklady o zneskodiiovani odpadov s odvezenymi
mnozstvami a vaznymi listkami, projekt skutoéného vyhotovenia stavby
a fotodokumentécia postupu vystavby, ktorych naklady musia byt obsiahnuté v cene
za dielo.

3. Cena za Dielo

. Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskors$ich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR €.18/1996 Z. z. o cenéach. Cena dohodnuta touto zmluvou sa povazuje sa za pevnu
cenu v pripade, ak neddjde k akymkol'vek podstatnym zmenam, ktoré by mali priamy
vplyv na dohodnutid cenu za dielo. Podstatnou zmenou je dojednany rozsah diela,
alebo vis maior, s ktorymi nebolo mozZné pocitat pri uzatvérani tohto zmluvného

vzt'ahu.
Cena diela je :
cena bez DPH 50 658,05 €
20 % DPH 10 131,61 €
cena vratane DPH 60 789,66 €
. Cena za Dielo bola zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade

ocenen¢ho vykazu vymer a sutaznych podkladov. Vsade kde sa v Zmluve spomina
cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

. Cena za Dielo je cena maximalna a zahrfiia ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych
zavdzkov Zhotovitel'a vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek
ndkladov  alebo vydavkov Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a
odovzdanie Diela Objednavatel'ovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé
na kolaudaciu, vratane dopravnych ndkladov, skladného, nédkladov na vypracovanie
dokumentacie skuto¢nej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod. AkékolI'vek dodatky k
zmluve navysujuce cenu Diela s vynimkou moZnosti podl'a bodu 3.6. tohto ¢lanku, su
vylucené. Vpripade, ak Objednava tel' zada poziadavku Zhotovitel'ovi na realizaciu




Casti diela, ktora nie je zachytend vo vykaze vymer, bude takato Cast’ diela pokladana
za pracu naviac, cena za takuto pracu nebude povazovana za Cast’ pevnej ceny diela
dohodnutej touto zmluvou. V pripade, ak bude mozné vychadzat' z jednotkovych
cenovych poloziek, ktoré boli v sutaznych podkladoch, bude sa cena naviac prac
kalkulovat’ prednostne tymto sposobom. V pripade, ak to mozné nebude, zmluvné
strany potvrdia svoj dohovor pisomne do stavebného dennika.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mozu suvisiet’ s uplnou realizaciou Diela,
materidlu, dodavky, montaze, vSetkych skuSok, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena.
Ma sa za to, Ze zriad’'ovacie naklady Zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady su rozlozené
rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.
Jednotkové ceny su povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoéte zavizujh
Zhotovitel'a a platia pocas trvania Zmluvy.
Objednévatel’ ma pravo rozsirit’ rozsah plnenia zhotovitel'a ¢i poZzadovat’ zmeny predmetu
diela alebo ktorejkoI'vek Casti, ktoré mozu byt podl'a jeho ndzoru nevyhnutné. V zavislosti
od druhu pokynu Objednévatela, resp. dopadu na Cenu diela bude tento povazovany za
nepodstatny, alebo podstatny — to je taky, ktory ma dopad na cenu diela a rozdiel v cene
bude povaZzovany za cenu zodpovedajicu naviac pracam. VSetky pokyny Objednavatela
budu pisomne uvedené minimalne v stavebnom denniku a po ukonéeni diela, by mali byt’
tieto zachytené v Dodatku k tejto zmluve, alebo priebezne pocas realizacie diela v ¢iselne
oznacenych dodatkoch.
Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze v pripade nerealizovania stavby alebo
nerealizovania Casti stavby, nebude tieto zhotovitel’ fakturovat’ vobec a budi odpocitané z
ceny za dielo.
K zmene ceny moZe dojst’:
e pri zmene zdkonnej sadzby DPH,
e pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a
préc, ktoré nie st dostupné na izemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu
oproti domécej ponuke. Toto musi Zhotovitel’ preukazat’.

4. Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

e Ciastkovymi faktirami,

e kone¢nou fakturou.
Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesaCne, najneskér do piateho dia
nasledujuceho kalendédrneho mesiaca stpis vykonanych prac a dodavok a predlozit’ ho
Objednavatelovi k odsthlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo.
Sucastou supisu vykonanych prac adoddvok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentécia zrealizovanych prac a to obzvlast’ detailne zachytenych konstrukcii,
ktoré su d’al$imi pracami zakryté v rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na
CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nédzvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskor do troch
pracovnych dni od doruenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu




predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsthlasi alebo vrati
Zhotovitelovi na prepracovanie. V- pripade vratenia supisu vykonanych prac a
zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitefovi na prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a
predloZi ich na odsiihlasenie stavebnému dozoru.

. Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovi faktaru raz mesatne na zdklade
schvalenych supisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira
vystavena.

. Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusni faktaru vratane priloh (s vynimkou

fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenti v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu
adresu Objedndvatel’a, priCom za defi doru¢enia sa povazuje neskordi z predmetnych
sposobov dorucenia faktury.

. Faktira vystavena Zhotovitefom musi byt v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi,
najmi zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni
a zakonom &. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v platnom znen. Faktura musi obsahovat’
minimdlne tieto udaje:

. oznadenie faktira a jej €islo,

. oznadenie Objednéavatel'a a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), 1CO, DIC, IC
DPH,

. oznadenie banky a ¢isla uctu,

o IBAN

] miesto a nazov Diela, eviden&né &islo stavby,

. &islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

. zdanitel'né obdobie,

. deti vystavenia, odoslania a defi splatnosti faktury,

. Giétovant Siastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu po
objektoch — vietky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

. petiatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K faktire je Zhotovitel' povinny doloZit nasledovné nalezitosti

o kryci list faktury,

 zist'ovaci protokol,

« schvaleny stpis vykonanych prac,

« CD/DVD s fotodokumenticiu zachytdvajucou prace, ktoré su predmetom predkladane;j
fakttiry podl'a stpisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Konecné faktura bude Zhotovitefom vystavena do 3 dni odo dita podpisania protokolu
0 odovzdani aprevzati Diela aokrem nélezitosti uvedenych vbode 4.5 musi
obsahovat:

« vyudtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zéklade schvalenych

stipisov prac,

« zapotitanie vetkych Giastkovych faktir a platieb Objednavatel’a v priebehu vystavby,

« vyuitovanie vietkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zékonnych a zmluvnych
narokov objednavatela na ndhradu $kody, vytétovanie narokov na nahradu zvySenych
nakladov spésobenych Objednavatelovi ¢innost'ou Zhotovitel'a,

« vyudtovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel' Zhotovitelovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podrla klasifikécie produkcie za utelom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktiry Zhotovitel'a nebudi obsahovat naleZitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7

tohto &lanku, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie
stym, e nova lehota splatnosti faktury za&ina plynit’ diiom dorucenia opravenej




faktury.
4.10 Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dita dorucenia odstihlasenej faktury.
4.11 Neoddelitelnou stcastou faktiry bude osobou poverenou objednavatefom podpisany
stpis vykonanych prac a opatreny okruhlou peciatkou opravnenej osoby, ako aj pe€iatkou a
podpisom Statutarneho zastupcu zhotovitel'a a to na kazdej strane.
4.12 Zhotovitel ma pravo fakturovat’ mesaénymi Ciastkovymi fakturami, ktoré objednavatel
uhradi do vysky 90%. Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrZania sumy vo vyske 10 %
z dohodnutej ceny diela — rata, do doby odstrdnenia zavad.
4.13 Prace, ktoré zhotovitel vykond odchylne bez prikazu objedndvatela, nebudu
objednavatelom uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej dokumentacie je zhotovitel
povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi.
4.14 Objednavatel’ je opravneny vietky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné
strany Vv tejto zmluve dohodli, jednostranne zapocitat' proti akejkol'vek pohl'adavke
zhotovitela, proti akejkol'vek &asti celkovej ceny diela, resp. ich zapo€itat’ proti zadrznému
alebo garancii za plnenie zavizku zloZenej podla ¢ldnku 4., bodu €.11.

5. Cas plnenia

. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori
Prilohu ¢. 3 Zmluvy.
. Zhotovitel’ sa zavézuje:

o prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,

o zadat stavebné prace v o moZno najkratsej lehote od prevzatia staveniska,aby
bol dodrZany harmonogram prac

« realizovat stavebné prace tak, aby bol dodrzany harmonogram prac

e uvolnif stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

6. Vykonanie Diela
. Zhotovitel’ je povinny zabezpetit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.
. Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou

dobou zéruky, skiiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatel'om pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su
v rozpore s platnymi technickymi, bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané pouZivat drobni i velku
mechanizéciu pre montaZne i stavebné prace, ktord bola rozne, pripadne neodborne
upravovand, nie s pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhoreniu Zivotného prostredia.

. Zhotovitel je povinny pred zadatim realizicie Diela zabezpeCit' pre svojich
pracovnikov vsetky potrebné Skolenia a testy na bezpeénost’ a ochranu zdravia pri
praci. Zhotovitel' zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov
a dodrziavanie vietkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢&.
147/2013 Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenim vlady SR & 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a d’al3imi zdvdznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vietky zavdzné predpisy o ochrane zdravia a
bezpe&nosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne zavazné




pravne predpisy vzt'ahujuce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel' uréuje zamestnanca Juraja Siatinského, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpednosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroven
uréuje hlavného koordinatora &innosti Cubo3a Ada

Zhotovitel je povinny ku ditu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi
pozadované fotokopie dokladov o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane
fotokopii yivnostenského listu a osvedéeni opraviujucich Zhotovitela k realizacii
Diela.

Zhotovitel' je opravneny pouzitf na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam
subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu & 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodéavatela je Zhotovitel povinny tito skuto¢nost bezodkladne oznamit’
Objednéavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’
k ozndmeniu 0 zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to,
e zmenu subdodavatel'a schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou subdodévatela
dovodne bez uplatnenia svojvole nesuhlasi, Zhotovitel nie je opravneny
prostrednictvom neho vykonavat’ Dielo. V pripade, ak Zhotovitel' realizuje Dielo
prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda ako by Dielo vykondaval sam.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze

o pretital, a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela z vykazu
vymer anema k nim Ziadne namietky v zmysle jemu predlozenych
podkladov,

o vietky poZadované vykony a stavebné prace si mu jasné anema
k nim Ziadne namietky,

« na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je
schopny realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla
vietkych prislusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Mario Klopan — tel. 0905 763
596 a Zhotovitel' poveruje funkciou vedticeho stavby Juraj Siatinsky — tel. 0911 145
945 Zmluvné strany sa zavizuju operativne sa navzéajom informovat’ o vsetkych
hlavne nie beznych vzniklych skuto¢nosti.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko podla harmonogramu
prac bez prav tretich osob.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit vyty&enie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a €istotu na stavenisku a je povinny
odstrafiovat’ na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté v dosledku pOsobenia a
realizacie jeho prac r Vv sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je
povinny zabezpeCit’ prevadzkove, socialne a vyrobné priestory na zariadenie
staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii a ostatné néaklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo
priamo Objednavatelovi. 7hotovitel zodpoveda za vietky Skody na stavbe,
sariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim osobam ana veciach pri
realizécii prac. Zhotovitel sa zavizuje, Ze akukol'vek nim spdsobend gkodu alebo
zapri¢inena Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodent &ast’ do
povodného stavu ak to bude moZné, alebo zaplati ndhradu $kody v plnej vyske.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vietky vykresy,
vzorky materialov a iné podklady savisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov
kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo




neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zédpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
na  opdtovné poziadanie vykonat, pokial nie si v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi alebo neodporuji prdvnym predpisom alebo nariadeniam
miestnej alebo §tatnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesa¢ne
za ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat’,
resp. nebudi zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuaskam, musi Zhotovitel’ na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednédvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela.

Objednavatel’ sa zavédzuje poskytnit’ zhotovitel'ovi sti€innost’ pri zhotoveni diela.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik
v slovenskom jazyku a to v originéli a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZzit’
oddelene od originélu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu,
d’al$iu koépiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o asovom postupe
prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, udaje dolezité pre posidenie hospodarnosti prac a tidaje pre posudenie
prac organmi $tatnej spravy. Po€as pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia diela.
Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedtci, pripade jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich su oprdvneni robit’ zdznam stavebny dozor
Objednavatel’a, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy.

Denné zdznamy sa piSu do knihy s oc¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelite'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zédznamy sa zapisuju zasadne v ten denl, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zéapisu. Len vynimo¢ne sa tak moZe urobit’ v
nasledujuci deii. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Ak stavbyveduci do pét’ pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zépisom, pokladé sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zaviazok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednéavatel'om v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednévatelom prechadza nebezpefenstvo Skody na Diele na
Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznadmit’ Objednéavatelovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:



. zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

. zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,
. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
. zapisnice o vykonani odtrhovej skusky — ku stracham a fasddam

. vyhlésenia zhody a certifikaty zabudovanych materidlov,

. stavebny dennik,

. doklad o naloZeni s odpadmi,

. navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol pripraveny
Objednavatel'om. Preberaci protokol bude obsahovat™:

. zékladné udaje o Diele,

. zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

. supis zistenych vad a nedorobkov,

. lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

. zoznam odovzdanych dokladov,

. prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom ajeho  prevzati
Objednavatel'om,

. konstatovanie, e diiom odovzdania zagina plynit’ zaruéna doba a dizku
jej trvania,

. pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

. datum,

. podpisy opravnenych os6b.

V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe
ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uZivanie Diela a nezniZzuju jeho hodnotu)
nie je Objednavatel’ povinny Dielo prevziat'.

K terminu odovzdania dokoncenej stavby zhotovitel’ pripravi tieto podklady:
atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),
doklady o vykonanych skuskach,
zarucné listy pre zariadenia a materialy,
navody na pouZitie od vyrobcov,
iné doklady v zmysle zdkonnych opatreni a predpisov,
dokumentécia skutoéného vyhotovenia (v pripade zadanych zmien zo strany
Objednavatel’a sa bude spolupodielat’ na jej vyhotoveni a naklady znasa sam)
stavebny dennik,
vSetky doklady pozadované ku kolaudacii stavebnym uradom,

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpovedd za to, Zze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednéavatelovi
dohodnuté vlastnosti, Ze spiiia vietky technické a ekonomické parametre, ze Dielo
bolo vykonané podla osvedCenych technologii apodla zaviznych technickych
noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe&nostnymi
a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

Zaru¢na doba na Dielo je 24 mesiacov, alebo 60 mesiacov. V pripade zaruk
predpisanych vyrobcom a prac na dobu 24 mesiacov, poskytuje Zhotovitel' rovnako
dlht dobu. V ostatnych castiach a pracach je poskytovand 60 mesaéna zaruka.
Zéru¢na doba zacina plynat’ dilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela.




. Zhotovitel’ je povinny nastdpit’ na odstranenie reklamovanych vad:

. do 48 hodin pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpeéenstva-$kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
. do 5 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

9.4 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 pracovnych dni, ak je to
technologicky mozZné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’
bezodplatne pokial vznikli v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak vady
vznikli z iného ddovodu, zhotovitel’ ich odstrani za thradu.

9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa moZu dohodnut’ na primeranej zlave
z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.7 Objednavatel’ ozndmi Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili
pocas vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po€as zaru¢nej doby.

9.8 V pripade, ak Zhotovitel neza¢ne s odstratiovanim vady alebo neodstrani vady riadne
a v¢as, ma Objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy
zaCaty dent omeSkania. Objednavatel’ ma zarovei narok na nédhradu Skody prevySujucu
zmluvnua pokutu.

9.9 V pripade, ak Zhotovitel' neodstraiiuje oznamené vady riadne a v¢as alebo ak Zhotovitel
zaéne odstratiovat’ ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vad
nebudt odstranené riadne a v&as, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sdm alebo ich
nechat’” odstranit’ trefou osobou na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je
Objedndvatel’ viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

* 9.10 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu Skody.

9.11 Za kazdé porulenie protipoZiarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych

predpisov ma objednavatel’ narok sankcionovat’ zhotovitel'a alebo pracovnikov zhotovitela

zmluvnou pokutou:

— za nepouZivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov 15,00 EUR za

kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,

— za pozivanie alkoholickych napojov 100,00 EUR za kazdého zamestnanca

— za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 100,00 EUR

— za neopravnené pouZivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych

uZivacich osved¢eni 50,00 EUR za kazdy pripad.

10. Zmluvné pokuty
. V pripade:
. nedodrzZania terminu zhotovenia Diela,
. nedodrZania terminov podl’a harmonogramu prac,
. omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim
Diela

m4 Objednéavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela
za kazdy defi omeSkania, aviak celkovo uplatneny narok titulom tohto bodu neméze
presiahnut’ sumu 5% z celkovej ceny diela.

. V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi vykaz
vymer, tato Zmluvu alebo akukol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné
stavebné postupy, ma Objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

e Vpripade, Z¢ objedndvatel' nezaplati faktaru riadne vystaveni na zéklade stpisu




vykonanych prac do lehoty splatnosti, ma zhotovitel’ pravo na zmluvnua pokutu vo vyske
0,05 % za kazdy dei omeskania z fakturovanej ceny.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nédhradu Skody.
Objednévatel’ ma narok na nahradu $kody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’
svoj zavizok zo Zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstapit’ v pripade, ak
Zhotovitel' v ddsledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,
bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstipenie bude mozné len v
pripade, Ze na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, reStrukturalizacia alebo
bude prebichat’ exekucia
Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v silade so Zmluvou,

Zhotovitel’ neprevzal stavenisko alebo meské so za¢atim prac - ak ide o omeskanie viac
ako 15 pracovnych dni,

je Zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
o omeskanie viac ako 45 pracovnych dni.

Zhotovitel mdZe od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak
je Objednévatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 15 dni po lehote splatnosti,
Objednavatel' neposkytuje Zhotovitelovi pozadovani st¢innost’ potrebnu na riadne
avéasné vykonanie Diela ani do 15 dni po dorueni pisomncho upozornenia
Zhotovitela.

Prace adodavky vykonané ku dfiu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuju

v preukézatelnom rozsahu podFa cien stanovenych v Zmluve a jej prilohéach.

Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu

vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet a udrZiavat’ v platnosti poistnu zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich
0s0b, ktord bude spdsobena prevadzkovou Einnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske
Ceny za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit’ neoddelitel'na
prilohu ¢&. 5 tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt” vSetky Skody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na
stavenisku a? do ukon&enia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost’ Zhotovitela polas zérutnej doby a za stratu alebo Skodu spdsobenu
ZhotovitePom polas plnenia akychkolvek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane
odstratiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' Dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit’ ho proti
vzniku $kody.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti,




materidlov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne
starat’, a to z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’
takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’ prislusné poistné zmluvy najneskor do 14 dni odo diia
podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' v danom termine takuto poistni
zmluvu neuzatvori, Objednévatel’ je opravneny od Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi
v stlade s touto Zmluvou, musi odskodnit’” Objednavatela za vSetky Skody a naroky,
ktoré mu vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

Zhotovitel sa zavizuje:
- dodrZiavat' bezpe€nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podl'a profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najméi
hlu¢nost’, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spal’ovacich motorov.

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vietky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatel'a alebo d’alich os6b, aktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

Osoby vykonavajice stavebny dozor st povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez §tatnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri rO6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vSeobecné zavizné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré
sa pouZili pri skuskach, pripadne metdd, modze si kazdd strana dat’ vykonat’
materidlno-technické preskiSanie Stitnym alebo Statom uznavanym skuSobnym
miestom pre skuSky materidlov. Vysledky tychto skuSok st zavizné. Naklady na
skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozZné rieSit dohodou zmluvnych stran,
poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sad.

Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pradvnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.




14. Zavere¢né ustanovenia

. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zruiené iba
pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddeliteI'nt stast
zmluvy.

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

Zmluva je u¢inna po prideleni finan¢nych prostriedkov a dfiom nasledujucim po dni
jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Ob&ianskeho zakonnika v nadviznosti na § Sa
zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov. Zmluva bude u€inna po jej podpise oboma zmluvnymi stranami a
jej zverejneni.

. Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy preukédzat’ sa uzatvorenim poistenia pre
pripad zodpovednosti za $kodu vzniknuti inému v savislosti s ¢innostou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela Zhotovitela, a zdroveti je povinny udrziavat' uvedené poistenia v
platnosti po celt dobu trvania tejto zmluvy.

. Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov SR.
. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava

Objednavatel’ a dva Zhotovitel.
»* NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Povinnosti zhotovitel'a vo veci dodrziavania predpisov BOZ
Priloha ¢. 3 — Podmienky zhotovenia predmetu zmluvy
Priloha ¢. 4 — Harmonogram prac

* Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia a preto
zmluvu na znak bezvyhradného stihlasu s celym jej textom podpisuju.

V Nitrianskych Su€anoch diia [/ / i Z«?/ ‘ V Prievidzi, dia / 4’ 7 ‘ e
. _ ,
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Obieunév;it% Zhotovitel’




