ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
¢. 17024/2017

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
(d’alej len "Zmluva')

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Nitrianske Sucany

Sidlo: Nitrianske Su€any 242, 972 21 Nitrianske Su€any
Statutarny zastupca: PhDr. Pavol Caro

Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvnych: PhDr. Pavol Cano

e-mail: obec@nitrianskesucany.sk

ICO: 00318353

DIC: 2021211764

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN : SK16 5600 0000 0090 0034 2001

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhgtovitel’ - obchodné meno STROJSTAY spol. s r.o.

Sidlo Lipovéa 13, 971 01 Prievidza

Osoby opréavnené rokovat

- vo veciach zmluvnych Ing. Peter Cerveiiansky

- vo veciach technickych Ivani¢ Eduard, Ing. Branislav Palenik, Juraj Siatinsky

ICO 31573258

DIC 2020467020

IC DPH SK2020467020

Bankové spojenie Tatra banka a.s.

Cislo tétu 2944042637/1100

IBAN SK71 1100 0000 0029 4404 2637
2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene ana vlastnu
zodpovednost’ stavebné price a doddvku materidlov na stavbe ,,Odstrianenie poriuch na
obvodovom plasti ZS s MS Fraiia Madvu® (d’alej len "Dielo") na parcelach &. 454/8 v k.u.
Nitrianske Su€any za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel' zndSa nebezpeCenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO
tak, aby sluZilo k urenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i préavne, ktoré st
nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podla tejto zmluvy, je povinny
zabezpeCit’ Zhotovitel’ na vlastné néklady a nebezpeenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak. Dielo bude zhotovené v sulade so sitaznymi podmienkami a podkladmi objednavatela,
ponukou zhotovitel'a, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve. Predmet zmluvy bude




zrealizovany v kvalite podla schvalenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, poZiarnych a bezpeénostnych predpisov.

materidlu a vetky priame, aj nepriame dosledky takejto situacie nebuda pokladané ani za
prace naviac, ani za nestlad s ocenenym vykazom vymer, Zaznam o rieSeni sa pisomne
zachyti minimélne do stavebného dennika.

2.6 Objednavatel po riadnom zhotoveni a skondeni diela toto prevezme a zaplati dojednanti cenu
diela podra ¢l. 3. a 4. tejto zmluvy.

2.7 Stcastou predmetu diela st doklady o predpisanych skuskach, certifikity a atesty od
pouZitych  materidlov, osvedCenia zabudovanych vyrobkov, revizna sprava
bleskozvodu, navody na obsluhu, doklady o zneskodriovani odpadov s odvezenymi
mnozstvami a véaZnymi listkami, projekt skutodného vyhotovenia stavby

a fotodokumentacia postupu vystavby, ktorych naklady musia byt obsiahnuté v cene za
dielo.

3. Cena za Dielo

» predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zikon NR SR

Cena predmetu tejto zmluvy je stanovena v nasledovnom ¢leneni na zaklade pridelenych
finanénych prostriedkov vyClenenych z kapitoly MSVVa$ SR, z ugelovych
nenormativnych finan¢nych prostriedkov Statneho rozpottu SR, na riesenie havarijnej
situdcie

Cena v EUR DPH 20% Cena v EUR
bez DPH s DPH

Odstrénenie portch na
obvodovom plasti Z§ s MS 50.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 €
Fratia Madvu — 1. etapa
Odstranenie porich na
obvodovom plasti ZS s MS 19.647,21 € 3.929,44 € 23.576,65 €
Fratia Madvu — II., etapa
Cena celkom 83.576,65 €

ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo Je cena maximélna a zahfiia néklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajuicich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo
vydavkov Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatel'ovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné a sposobilé na kolaudéciu,




vratane dopravnych nikladov, skladného, nékladov na vypracovanie dokumentacie
skutonej realizdcie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie,
prevadzku, udrbu a vypratanie staveniska apod. Akékolvek dodatky k zmluve
navysujtce cenu Diela s vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6. tohto €lanku, su vylicené.
Vpripade, ak Objednava tel' zadd poziadavku Zhotovitel'ovi na realiziciu Casti diela,
ktora nie je zachytena vo vykaze vymer, bude takato ast diela pokladana za pracu
naviac, cena za takiito pracu nebude povaZovana za Cast’ pevnej ceny diela dohodnute]
touto zmluvou. V pripade, ak bude mozné vychadzat z jednotkovych cenovych
poloziek, ktoré boli v sitaznych podkladoch, bude sa cena naviac prac kalkulovat’
prednostne tymto spdsobom. V pripade, ak to mozZné nebude, zmluvné strany potvrdia
svoj dohovor pisomne do stavebného dennika.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkich v nadvdznosti na technické 3pecifikicie, vratane vSetkych
nékladov a vydavkov, ktoré sa vyZzaduju a mdZu suvisiet’ s uplnou realiziciou Diela,
materialu, dodavky, montaZe, vSetkych skiSok,  zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vietkych rizik, zévizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena.
M4 sa za to, Ze zriad’ovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady su rozloZené
rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny su povaZované za kone¢né a platné pocas celej doby realizicie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpotte zavézuju Zhotovitel'a a
platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 Objednavatel’ ma pravo rozsirit’ rozsah plnenia zhotovitel'a &i pozadovat’ zmeny predmetu diela
alebo ktorejkoI'vek &asti, ktoré mézu byt podla jeho nazoru nevyhnutné. V zavislosti od druhu
pokynu Objednavatela, resp. dopadu na Cenu diela bude tento povaZovany za nepodstatny,
alebo podstatny — to je taky, ktory mé dopad na cenu diela a rozdiel v cene bude povaZovany za
cenu zodpovedajicu naviac pricam. Vsetky pokyny Objednavatela budu pisomne uvedené
minimalne v stavebnom denniku a po ukonéeni diela, by mali byt tieto zachytené v Dodatku k
tejto zmluve, alebo priebeZne pocas realizicie diela v &iselne oznacenych dodatkoch.

3.7 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo, Ze v pripade nerealizovania stavby alebo nerealizovania Casti
stavby, nebude tieto zhotovitel fakturovat’ vobec a budi odpocitané z ceny za dielo.

3.8 K zmene ceny moZe dojst’:

3.8.1 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

3.8.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na tizemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domadcej ponuke. Toto musi Zhotovitel' preukazat’.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednévatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 C&astkovymi faktirami,
4.1.2 kone¢nou faktirou.
4.2 Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ jedenkrat mesacne, najneskor do piateho diia nasledujiceho
kalendarneho mesiaca stipis vykonanych prac a dodévok a predlozit’ ho Objednéavatel'ovi
k odstihlaseniu a to vrozsahu, ako je Specifikovand cena za Dielo. Sucastou supisu
vykonanych prac adoddvok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia
zrealizovanych prac a to obzvla3f detailne zachytenych konstrukcii, ktoré st d’al$imi
pracami zakryté v rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac
bude vyhotoveny v stilade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a
bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskdr do troch pracovnych dni od




T—-

dorudenia stpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na
prepracovanie. V pripade vratenia sipisu vykonanych préc a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné
podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich na odsthlasenie
stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel' je opravneny vystavit &iastkovi faktiru raz mesacne na zaklade schvalenych
supisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

4.4 Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi prislusnu faktiru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatel'a uvedent v zahlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailovil
adresu Objednavatela, pricom za defi doruenia sa povazuje neskorsi z predmetnych
sposobov dorucenia faktury.

4.5 Faktirra vystavena ZhotovitePom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmé
zékonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢.
431/2002 Z. z. o Gétovnictve v platnom zneni. Fakttira musi obsahovat’ minimélne tieto
udaje:

- oznadenie faktira a jej ¢islo,

- oznadenie Objedndvatel’a a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), 1CO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu,

- IBAN

- miesto a nazov Diela, evidencné &islo stavby,

- &islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- zdaniteI'né obdobie,

- deri vystavenia, odoslania a den splatnosti faktury,

- t¢tovanu &iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovii fakturovani sumu po
objektoch — vietky sumy budu uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,

peciatku a podpis opravneneho zastupcu Zhotovitel’a.

4 6 K faktire je Zhotovitel’ povinny doloZit’ nasledovné néleZitosti

kryci list faktuary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych préc,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré st predmetom predkladanej
faktury podl'a stipisu prac v pote minimélne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Koneéna faktura bude Zhotovitelom vystavend do 3 dni odo diia podpisania protokolu

o0 odovzdani a prevzati Diela a okrem néleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyt&tovanie celého rozsahu pric tvoriacich predmet zmluvy — na zéklade schvélenych
stpisov prac,

- zapocitanie vietkych Ciastkovych faktir a platieb Obj ednévatel’a v priebehu vystavby,

- vyG&tovanie vietkych zmluvnych pokit ako aj opravnenych zakonnych azmluvnych
narokov objednévatel'a na nahradu 3kody, vyGétovanie narokov na néhradu zvySenych
nakladov spdsobenych Objednavatel'ovi ¢innostou Zhotovitel'a,

- vytétovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktiira bude rozpisana podra klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktiry Zhotovitel'a nebudd obsahovat naleZitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto
&lanku, je Objednévatel’ opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti faktury zadina plynit’ dilom dorucenia opravenej faktary.

4.10 Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo dila dorucenia odsuhlasenej faktiry.

4.11 Neoddelitelnou sicastou faktiry bude osobou poverenou objednavatelom podpisany stpis

vykonanych prac a opatreny okrtthlou peciatkou opravnenej osoby, ako aj petiatkou a podpisom

Statutdrneho zastupcu zhotovitela a to na kazdej strane.




4.12 Zhotovitel’ m4 pravo fakturovat’ mesa¢nymi ¢iastkovymi faktirami, ktoré objednavatel’ uhradi
do vysky 90%. Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzania sumy vo vyske 10 % z dohodnutej ceny
diela — rata, do doby odstrédnenia zévad.

4.13 Préce, ktoré zhotovitel' vykona odchylne bez prikazu objednavatel’a, nebudu objednavatel'om
uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej dokumentacie je zhotovitel' povinny po ich zisteni
bezodkladne oznadmit’ objednavatelovi.

4.14 Objednavatel’ je opravneny vSetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné strany
v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapocitat' proti akejkol'vek pohladavke zhotovitela, proti
akejkol'vek Casti celkovej ceny diela, resp. ich zapocitat’ proti zddrznému alebo garancii za plnenie
zavizku zloZenej podla ¢lanku 4., bodu ¢.11.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo v terminoch podl’a harmonogramu, ktory tvori Prilohu €.
3 Zmluvy.
5.2 Zhotovitel sa zavézuje:
a) prevziat’ stavenisko v lehote podl'a harmonogramu préc,
b) zacCat’ stavebné prace v ¢o moZno najkratSej lehote od prevzatia staveniska,aby bol
dodrZany harmonogram prac
c) realizovat’ stavebné prace tak, aby bol dodrzany harmonogram prac
d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.

6. Vykonanie Diela

6.1 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej

doby realizacie Diela.

6.2 Zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,

skaSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpe€nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakézané pouzivat drobnu i velki mechaniziciu pre montaZne i stavebné
prace, ktora bola roézne, pripadne neodborne upravovana, nie si pre fiu vypracované
technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy
bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného
prostredia.

6.3 Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizicie Diela zabezpecit' pre svojich pracovnikov vsetky

potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda
za bezpe€nost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti
pri realizacii Diela v stilade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpe¢nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko a d’alsimi zavéznymi predpismi.
Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat' vSetky zavidzné predpisy o ochrane
zdravia a bezpe€nosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne
zavdzné pravne predpisy vztahujice sa na realizéciu Diela.

6.4 Zhotovitel' urduje zamestnanca Juraja Siatinského, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok

bezpe€nosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zarovenl urcuje hlavného
koordindtora €innosti CuboSa Aca

6.5 Zhotovitel je povinny ku driu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatel'ovi poZadované fotokdpie

dokladov o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii Zivnostenského



listu a osved&eni opraviiujucich Zhotovitel'a k realizécii Diela.

6.6 Zhotovitel' je opravneny pouZit na zhotovenie Diela subdodéavatel'ov. Zoznam subdodavatelov
Zhotovitel’a tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je.Zhotovitel
povinny tito skuto€nost’ bezodkladne oznamit” Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je povinny
do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k ozndmeniu o zmene subdodivatela. Ak sa
v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatel'a schvélil. V pripade, ak
Objednavatel' s osobou subdodavatela dévodne bez uplatnenia svojvole nesthlasi,
Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak
Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpovedd ako by Dielo
vykonaval sam.

6.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze

6.7.1 pregital, apochopil vietky podmienky realizacie Diela z vykazu vymer
a nem4 k nim Ziadne ndmietky v zmysle jemu predloZenych podkladov,

6.7.2 vsetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim
ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je
schopny realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych
prislusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.

6.8 Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Mario Klopan — tel. 0905 763 596 a
Zhotovitel’ poveruje funkciou vediceho stavby Juraj Siatinsky — tel. 0911 145 945 Zmluvné
strany sa zavizuju operativne sa navzijom informovat' o vetkych hlavne nie beZnych
vzniklych skuto¢nosti.

6.9 Objednavatel’ je povinny odovzdat' Zhotovitelovi stavenisko podl'a harmonogramu prac bez prav

,  tretich osob.

6.10Zhotovitel je povinny zabezpetit vyty&enie inZinierskych sieti na vlastné néklady.

6.11Zhotovitel' zodpoved4 za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na
svoje naklady odpady a netistoty vzniknuté v ddsledku pdsobenia a realizécie jeho prac r
vstlade sprislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je  povinny  zabezpeCit
prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady.
Zhotovitel uhrddza vodné a sto¢né, ndklady na odber energii aostatné ndklady z
prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluZieb, ak to
bude mozné.V pripade ak nie, takto vzniknuté nédklady uhradi Objednavatelovi.

6.12Zhotovitel' zodpoveda za vsetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realiz4cii prac. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze akikol'vek nim
sposobenti Skodu alebo zapri€inent $kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie
poskodenu &ast’ do povodného stavu ak to bude mozné, alebo zaplati nahradu Skody v plne;j
vyske.

6.13Zhotovitel' je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit' mu vSetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady savisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality
— atesty.

6.14Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

6.15V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poziadanie vykonat, pokial’ nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

6.160bjednavatel’ bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesatne za ucasti
zainteresovanych subjektov.

6.17V3etky materily, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi zhody v zmysle zdkona & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie
materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne poZadovanym sktiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit
a nahradit’ bezvadnymi. '




6.18Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realiziciu diela.

6.190bjednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ zhotovitelovi stiinnost’ pri zhotoveni diela.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu,
d’alSiu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vietky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmi udaje o Easovom postupe
prac a ich kvalite, zd6vodnenie odchylok vykonavanych pric od projektovej
dokumenticie, idaje dolezité pre postiidenie hospodarnosti prac a tdaje pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi dfiom odovzdania a prevzatia prac.

Pl Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripade jeho zistupca a
ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zdiznam stavebny dozor Objednavatel’a,
jeho nadriadeni, organy Stitneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy
Statnej spravy.

7.3 Denné zédznamy sa piSu do knihy s odislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢&isluju zhodne s pevnymi listami.

» Denné zaznamy sa zapisuju zdsadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimo&ne sa tak moZe urobit’ v nasledujuci
den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vo'né miesta.

7.4 Ak stavbyvedici do piat pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

8.2 Zavézok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim aprevzatim Diela
Objednavatel'om v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechddza nebezpedenstvo $kody na Diele na
Objednavatel’a.

8.4 Zhotovitel' je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznimit' Objednavatelovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

b) zépisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouZitych materiélov,
c) zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préc,
d) zépisnice o vykonani odtrhovej skusky — ku strachdm a fasddam

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
f) stavebny dennik,
2) doklad o naloZeni s odpadmi,
h) navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.
8.70 odovzdani aprevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol pripraveny
Objednavatel'om. Preberaci protokol bude obsahovat’:




r—

a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) stpis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, e dfiom odovzdania za&ina plynut’ zaru¢na doba a dizku jej
trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vypréazdnit’ stavenisko,

1) datum,

1) podpisy opravnenych osdb.

8.8 V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad anedorobkov, ktoré sami osebe ani
v spojeni s inymi nebrénia a nestazujii uZivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je
Objednavatel’ povinny Dielo prevziat.

8.9 K terminu odovzdania dokondenej stavby zhotovitel’ pripravi tieto podklady:

a) atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),

b) doklady o vykonanych skuskach,

c) zaru¢né listy pre zariadenia a materidly,

d) navody na pouzitie od vyrobcov,

e) iné doklady v zmysle zdkonnych opatreni a predpisov,

f) dokumenticia skutoéného vyhotovenia (v pripade zadanych zmien zo strany

Objednavatel’a sa bude spolupodiel’at’ na jej vyhotoveni a ndklady znéSa sam)

g) stavebny dennik,

h) vsetky doklady pozadované ku kolaudécii stavebnym tiradom,

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zarucna doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo mé v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spitia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané
podla osved&enych technolégii apodla zdviznych technickych noriem, v sulade
s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi
predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 24 mesiacov, alebo 60 mesiacov. V pripade zaruk predpisanych
vyrobcom a prac na dobu 24 mesiacov, poskytuje Zhotovitel' rovnako dlhi dobu. V
ostatnych &astiach a pracach je poskytovana 60 mesacnd zaruka. Zarucné doba zalina
plyntt’ diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 48 hodin pri vadich bréniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpe&enstva skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 5 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

9.4 Zhotovitel' je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 pracovnych dni, ak je to

technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zéru¢nej dobe je ZhotoviteI' povinny odstranit
bezodplatne pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a. Ak vady vznikli z
iného dovodu, zhotovitel ich odstrani za thradu.

9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi avada by
nebrénila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa moZu dohodnut’ na primeranej zlave z ceny
Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.7 Objednévatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonévania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po€as zaru¢nej doby.

9.8 V pripade, ak Zhotovitel' nezaéne s odstrafiovanim vady alebo neodstréni vady riadne a v€as, ma




Objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 € za kazdy zacaty defi
omeskania. Objednévatel’ ma zarovefi narok na nahradu skody prevySujicu zmluvni pokutu.

9.9 V pripade, ak Zhotovitel' neodstrafiuje ozndmené vady riadne a v&as alebo ak Zhotovitel zagne
odstrafiovat’” ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel predpokladd, Ze vad nebudu
odstranené riadne a véas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit sém alebo ich nechat
odstranit’ trefou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.10 Uplatnenim nérokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu $kody.

9.11 Za kazdé poruSenie protipoZiarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych

predpisov md objedndvatel ndrok sankcionovat zhotovitela alebo pracovnikov zhotovitela

zmluvnou pokutou:

— za nepouZzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov 15,00 EUR za

kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,

— za poZivanie alkoholickych napojov 100,00 EUR za kaZdého zamestnanca

— za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 100,00 EUR

— za neopravnené pouZivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych uzivacich

osvedceni 50,00 EUR za kazdy pripad.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade: A
10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2 nedodrzania terminov podl'a harmonogramu préc,
10.1.3 omeskania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym protokoldrnym odovzdanim Diela
ma Objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela za
kazdy defi omeSkania, avSak celkovo uplatneny narok titulom tohto bodu neméze presiahnut’
sumu 5% z celkovej ceny diela.
10.2V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sthlasu Objednéavatel'a nedodrsi vykaz vymer, tato
Zmluvu alebo akikol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné
postupy, ma Objednévatel’ nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za
kazdé takéto poruSenie Zmluvy.
10.3V pripade, Ze objednévatel' nezaplati faktiru riadne vystavent na zaklade supisu vykonanych
prac do lehoty splatnosti, mé zhotovitel' pravo na zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
deni omeskania z fakturovanej ceny.
10.4Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu Skody presahujticu vysku zmluvnej pokuty.
10.5Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavizok zo Zmluvy.

11. Odstiipenie od zmluvy

11.10bjednévatel je opravneny od Zmluvy alebo jej &asti odstuipit’ v pripade, ak

- Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdod4vatel'om,

- bol na majetok Zhotovitela podany nivrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizécie alebo navrh na vykonanie exektcie - odstipenie bude moné len v
pripade, Ze na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizicia alebo
bude prebiehat’ exekucia

- Zhotovitel' nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou,

- Zhotovitel' neprevzal stavenisko alebo meska so za&atim prac - ak ide o omeskanie viac ako
15 pracovnych dni,

- Je Zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide




o omeskanie viac ako 45 pracovnych dni.

11.1Zhotovitel mbéZe od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak

je Objednévatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 15 dni po lehote splatnosti,
Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZadovani su¢innost’ potrebni na riadne a v€asné
vykonanie Diela ani do 15 dni po dorugeni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.1Préce adodavky vykonané ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vyutuju v preukazatelnom

rozsahu podrla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.2 AkykoI'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,

12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

Ze maju byt plnené aj po zéniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet audrZiavat' v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za §kodu spésobenti na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich 0sob,
ktora bude spdsobena prevadzkovou &innostou Zhotovitel'a, minimélne vo vyske Ceny za
Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit’ neoddeliteInt prilohu &. 5
tejto Zmluvy.

Poistnd zmluva podla bodu 12.1 tohto &¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zaGatia préc na stavenisku aZ do
ukoné&enia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitela
potas ziru¢nej doby aza stratu alebo Skodu spdsobenti Zhotovitefom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vritane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
Skody.

Ak nastane akékol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkoI'vek jeho Ccasti,
materialov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a
to z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit’ takuito Skodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzatvorit’ prislusné poistné zmluvy najneskdr do 14 dni odo diia
podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' v danom termine takuto poistnu
zmluvu neuzatvori, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stilade
s touto Zmluvou, musi odskodnit” Objednéavatel'a za vietky $kody a naroky, ktoré mu
vznikni nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpe&nost’ a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,,BOZP*):

12.7.1 Zhotovitel sa zavézuje:
- dodrziavat bezpednostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, innosti a rizik na pracovisku Objednévatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej innosti na okolie stavby najmi
hluénost’, pra$nost’, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.




12.7.2 Zhotovitel' je povinny upozornit’ Objednévatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho Cdinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednévatel'a alebo d’al$ich os6b, a ktoré by pri jeho ¢innosti
mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe&nostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

12.7.3 Osoby vykondvajuce stavebny dozor st povinné dozerat’ na dodrZiavanie predpisov
0 bezpecnosti pri prci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.8  Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
asnimi suvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti
apravnych predpisov upravujicich zamestnivanie cudzincov aosdb bez Stitnej
prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ prace.

13.2Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné
zavdzné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuSkach, pripadne metéd, méZe si kazd4 strana dat’ vykonat materidlno-technické
preskuSanie Stidtnym alebo Stitom uznivanym skuSobnym miestom pre skasky
materidlov. Vysledky tychto skuSok su zavizné. Naklady na skusky znasa strana, ktora
spor prehrala.

13.3V pripade spornych veci, ktoré nebude moZné riesit’ dohodou zmluvnych strn, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4Zmluvny vztah sa bude riadit' pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prisluSny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverec¢né ustanovenia

14.1Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopiiiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit' neoddelitelnii stucast
zmluvy.
14.2Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
ucinna po prideleni finanénych prostriedkov a diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia
podla § 47a, ods. 1 Obgianskeho zakonnika v nadviznosti na § 5a zakona ¢&. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zikonov.
Zmluva bude G¢inna po jej podpise oboma zmluvnymi stranami a jej zverejneni.
14.3Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy preukazat’ sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v suvislosti s &innostou alebo vztahom
Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov a to na poistnii sumu vo vyske ceny predmetu diela
Zhotovitel'a, a zarovefi je povinny udrZiavat' uvedené poistenia v platnosti po celi dobu
trvania tejto zmluvy.
14.40statné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zékonnika a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov SR.
14.5Této zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechédva Objednéavatel’ a
dva Zhotovitel.
14.6Neoddelitenou stcastou tejto zmluvy st prilohy:




Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Povinnosti zhotovitel'a vo veci dodrZiavania predpisov BOZ

Priloha ¢. 3 — Podmienky zhotovenia predmetu zmluvy
Priloha ¢. 4 — Harmonogram prac

14.7Zmluvné strany vyhlasuja, Ze obsah zmluvy im je zndmy, plne s nim sthlasia a preto zmluvu na
znak bezvyhradného sithlasu s celym jej textom podpisuju.

\

Nis

V Nitrianskych Suéanoch, diia V Prievidzi, dria

Objednavatel’ Zhotovitel’




